



Citta' Garbagnate Milanese Provincia di Milano

Lavori di efficientamento energetico della scuola media "Galileo Galilei" di Via Villoresi.

PROGETTO DEFINITIVO_ESECUTIVO

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Progettista



STUDIO DI INGEGNERIA

Ing. Emanuele Re
Via del Lanico, n. 40
25053 Malegno (BS)

ing.emanuelere@yahoo.it
cel: 3200764010



DATA: Agosto 2022

AGGIORNAMENTI:

DATA:

SCALA

-

TAV.

A6

Quadro economico intervento:

Si precisa come per le voci poste a base d'asta si sia utilizzato il Prezzario Regionale (Lombardia) delle Opere pubbliche – Aggiornamento straordinario Luglio 2022.

Per le voci che non trovano piena corrispondenza nel Prezzario citato, è stata eseguita idonea Analisi prezzi (Allegato A3).

A) SOMME A BASE D'APPALTO	
A.1) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	€ 101'856,38
A.2) ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 2'975,14
TOTALE SOMME A BASE D'APPALTO (A1+A2)	€ 104'831,52
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
I.V.A. su lavori A.1 + A.2 (10%)	€ 10'483,15
Spese tecniche progettazione (compresa cassa previdenziale e IVA)	€ 10'558,70
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2'096,63
Tasse ANAC	€ 30,00
Imprevisti e accantonamenti	€ 2'000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 25'168,48
TOTALE IMPORTO DI QUADRO ECONOMICO (A+B)	€ 130'000,00

Malegno (BS), 16 Agosto 2022

Il tecnico
(Ing. Emanuele Re)