



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



Lavori di efficientamento energetico della scuola media "Galileo Galilei"  
di via Villoresi - Lotto 2  
Finanziato dal PNRR - Missione 2 - Componente 4  
Investimento/Subinvestimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la  
valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni"  
**PROGETTO DEFINITIVO\_ESECUTIVO**

**OGGETTO:**

**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO**

**Progettista**



STUDIO DI INGEGNERIA  
Ing. Emanuele Re  
Via del Lanico, n. 40  
25053 Malegno (BS)

ing.emanuelere@yahoo.it  
cel: 3200764010



DATA: Giugno 2023

AGGIORNAMENTI:

DATA:

SCALA

-

TAV.

**A6**

**Quadro economico intervento:**

Si precisa come per le voci poste a base d'asta si sia utilizzato il Prezzario Regionale (Lombardia) delle Opere pubbliche – Gennaio 2023.

Per le voci che non trovano piena corrispondenza nel Prezzario citato, è stata eseguita idonea Analisi prezzi (Allegato A3).

<b>A) SOMME A BASE D'APPALTO</b>	
A.1) Importo totale dei lavori di efficientamento energetico	€ 93 183,14
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti ribasso	€ 3 008,53
<b>A.1+A.2) TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 96 191,67</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
I.V.A. su lavori 10%	€ 9 619,17
Spese tecniche PROGETTAZIONE (cassa previdenziale 4% compresa)	€ 8 654,67
IVA 22% su Spese tecniche PROGETTAZIONE	€ 1 904,03
Spese tecniche DIREZIONE LAVORI (cassa previdenziale 4% compresa)	€ 7 455,54
IVA 22% su Spese tecniche DIREZIONE LAVORI	€ 1 640,22
Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (comma 3)	€ 1 923,83
Tassa ANAC	€ 35,00
Imprevisti e accantonamenti	€ 2 575,87
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 33 808,33</b>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO</b>	<b>€ 130 000,00</b>

Malegno (BS), 15 Giugno 2023

Il tecnico  
(Ing. Emanuele Re)